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Zalacznik A
WZOR
UMOWA NR ../FnB/..../[ZP/2018
zawartaw dniu .................. poreiizy Miastem i Gming Krotoszyn, NIP 621-16-93-428,

REGON: 250854872, z siedaib Urzad Miejski w Krotoszynie, ul. Ko#taja 7,
63-700 Krotoszyn reprezentowanym przez :

LTT7 0 S T= 1Y/ 0 PRSP
pod NUMEremM .........cceevvvveeeeeennnns yNIP , REGON ..ot ,
reprezentowanym przez:

zwanym dalejWykonawca” o nas¢pujacej tr&ci:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprooveatjo W oparciu 0 przepisy ustawy

z dn. 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamawpelblicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579

ze zm.), zwanej dalej ustawPZP - Zamawiacy zleca, a Wykonawca zobaauje s

do wykonania zadania pn.:

~Zmiana sposobu wytkowania budynku administracyjno-ustugowego
na Dzienny Dom ,Senior+” wraz z przebudow i rozbudowsa”

. Integralny cze$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy.
. Ustala s§ nastpujaca hierarch¢ dokumentow (pocgvszy od najwaniejszego):

a. umowa,

b. dokumentacja budowlana z decyzjami administraayj,

c. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonafiidbioru Robat,

d. przedmiary robot.
4. Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
przeprowadzonego przetargu, dokumentdmjdowlan, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, sztukbudowlan oraz obowjzujacymi przepisami.

§ 2.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

wWN

Wykonawca zobowjzuje s¢ przediay¢ — w terminie do 7 dni od podpisania umowy —
harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji rolmakceptacji Zamawiggego.

§ 3.

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin zakaczenia robot budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia
15.01.2019 .
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2. W terminie na realizagjzamodwienia Wykonawca zoboyziany jest zakaczy¢ roboty

budowlane w ogci budynku stanowdcej przedmiot zaméwienia i uzyskadecyzg
pozwolenia na #iytkowanie/skutecznie zgtasi zakaiczenie rob6t oraz przekaza
Zamawiagcemu wszelkie ok&one umovd i specyfikacjami technicznymi dokumenty
budowy, w tym geodezyjn inwentaryzaej powykonawcz. Za skuteczne zgtoszenie
zakaiczenia robot rozumie gispetnienie art. 54 Ustawy Prawo budowlane — ciggkli
organ w terminie ustawowym od dnia dczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w
drodze decyzji.

§ 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie za prace ot przedmiotem umowy, obliczone przedstawionym

4.

5.

w ofercie kosztorysem Wykonawcy ustalasi kwocie: ..................... PLN /bez VAT-u /.
Podatek VAT wynosi ..... %, cO stanowi K@/ot.............cccceeeeeennnn. PLN.

Ogotem warté¢ UmOWY WYNOSI: ...ocoeeeeeiiiiiiiiiiieeeeeieieeeeenns PLN / z podatkiem VAT/

S (0111 1= PR PR P PP

Wykonawca w cenie ofertowej zobawany jest uj¢ wszelkie koszty zwizane
z realizacy zadania niezfzine do jego wykonania, w tym podatek VAT, kosztyelkich
robot przygotowawczych, robot tymczasowych i towarmcych medzy innymi takich
jak: koszty widciwego oznakowania i zabezpieczenia placu budowgszty prac
Zwigzanych z demontam i ponownym mong@m elementow i uggdzeh umieszczonych
na elewacji lub dachu budynku, koszty zatadunkuweau i utylizacji materiatow z
rozbidrek, utylizagj gruzu i pozostatego materiatu z rozbiorki, kosztylizacji urobku i
odpaddéw powstatych w trakcie budowy, koszty uzgedrirarzowych oraz nadzoru
branzowego (nie dotyczy nadzoru inwestorskiego) gaahego z wykonywaniem prac na
sieciach lub urmdzeniach nie ddacych wiasnécia Zamawiagcego, koszty odwodnienia
terenu i wykopow, koszty szalunkéw i zabezpieczemyopow, koszty zabezpieczenia
infrastruktury odkrytej w wyniku prac ziemnych, lztg tymczasowej rozbiorki ogrodae

i ich odtworzenia, koszty zaplecza socjalnego, osszelkich robot pogdkowych, w
tym uporadkowania terenu budowy i przywrdcenie go do stamerwotnego po
zakaczeniu robot, koszty zagospodarowania placu budewytrzymania zaplecza
budowy w tym zabezpieczy dostaw niezlgdnych do realizacji zamoOwienia mediow,
koszty regulacji urgdzen obcych, koszty nieziolnych préb i bada wymaganych dla
prawidtowej oceny jak&i robot i potrzeb odbioru kKmowego zadania, koszty
dostarczenia atestow i certyfikatow zastosowanyelteratow i uradzen wymaganych
przez przepisy, koszty umieszczenia gdza obcych w pasie drogowym na okres
budowy, koszty wszelkich optat i odszkodawaa szkody wynikte w zweku z
prowadzonymi robotami, koszty ewentualnego ¢@aj pasa drogowego, koszty
opracowania projektu tymczasowej organizacji rucraz koszty zmiany organizacji
ruchu na czas budowy, koszty spmzenia dokumentacji odbiorowej i powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej — 3 egzemplarze nhafgzekazd Zamawiagcemu.

Ponadto Wykonawca w cenie ofertowe] zobgmany jest uj¢ koszty uruchomienia
kottowni gazowej (0 mocy 105 kW) pozwajeg na dopuszczenie jej do eksploatacji
zgodnie z obowizujagcymi przepisami technicznymi.

W cenie ofertowej Wykonawca zobawany jest uj¢ réwniez koszty wyposzenia
pomieszcze i placu za budynkiem.

Wszystkie loszty wykonawca uwzetini w cenach jednostkowych pozycji przedmiaru
I nie podlega one od¢bnej ptatndci przez Zamawiagego.
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6. Wykonawca zobowrany jest uj¢ w cenie ofertowej wszelkie koszty zmane
z wykonaniem rob6t zgodnie z warunkami zawartymiuagodnieniach braowych
i warunkach technicznych zazonych do dokumentacji budowlane;.

§5.

Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowdzany jest dostarczydo wykonania przedmiotu umowy, niezne
materiaty we wiasnym zakresie bez dodatkowego wiyodzgnia.

2. Wykonawca zobowzany jest uzgodiiz Zamawiagcym dostaw i monta materiatow,
na ktére jest wymagany atest pod rygorem odmovaanaza wbudowany materiat.

3. Na kade zgdanie Zamawiacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobmany jest
okaz& w stosunku do wskazanych materiatdbw certyfikat drgdci lub aprobat
techniczn.

4. Zamawiajcy przy zaistnieniu podejrzeniae Wykonawca wbudowuje materiaty nie-
odpowiadajce zapisom specyfikacji technicznej ma prawo Zlea koszt Wykonawcy
przeprowadzenie niezaleych bada laboratoryjnych w laboratorium akredytowanym
wskazanym przez Zamawsgpgo. Dodatkowo Zamawigjy bedzie mogt zleai wi/w
badania na koszt Wykonawcy w momencie, kiedy Wykarzaledzie realizowat kolejne
elementy zamoOwienia, ktore ulegayakryciu bez wczmiejszego ich odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Wykonawca jest zobowzany na kade wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykona odkrywki kontrolne, a koszt ich wykonania oraz migaia poniesie Wykonawca.

6. Po zakaczeniu realizacji rob6t Wykonawca zobguany jest spoeglzic na wiasny
koszt i dostarczy Zamawiagcemu dokumentagj powykonawcz i odbiorows oraz 3
egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Ewentualne materialy pochagte z rozbiérki w zakresie ztomu Wykonawca
zobowgzany jest przekazauzytkownikowi obiektu protokotem zdawczo- odbiorczym.

8. W trakcie realizacji zadania Wykonawca winien prdwaié na biegco oznakowanie robét
zgodnie z przepisami BHP.

9. Wykonawca jest zobowzany, przed przyspieniem do wszelkich prac na sieciach
I urzadzeniach nie naigcych do Zamawiagcego, do uprzedniego powiadomienia
i uzgodnienia warunkéw formalno - prawnych pracytyeh sieciach z ich zagdcami lub
wiascicielami. Prace na sieciach i gdzeniach nie naigcych do Zamawiagego naley
zawsze wykonywa pod nadzorem ich zadcy lub wigciciela. Wszelkie koszty
wymienionych uzgodnie oraz nadzoru wiicielskiego ponosi Wykonawca.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie przed odbioremdawvym protokotéw odbioru
prac wykonanych na w/w sieciach podpisanych praezaradcow lub wiacicieli.

10.Wykonawca zobowizuje s¢ skierow& do realizacji umowy o0soby zatrudnione
na podstawie umowy o pracdo wykonania czynrigi wynikajgcych z przedmiaru robot
brarzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

11.Wykonawca zobowzuje s¢ w trakcie realizacji umowy - w terminie wskazanymzez
Zamawiajcego, przediy¢ oswiadczenie zawierage imienne wskazanie pracownikow
realizupgcych czynnéci, o ktorych mowa w ust. 10 wraz z kopiami umowpm@ac
zawartych z tymi pracownikami. Wymaog zatrudnienia podstawie umowy o prac
o ktérym mowa powiej musi by spetniony przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku zmiany oséb w trakcie obgmyiwania umowy, Wykonawca
zobowgzany jest zaktualizowaoswiadczenie zawierage imienne wskazanie 0sOb
wyznaczonych do zrealizowania w/w czy&cio
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12.Jezeli jest to niezbdne do zgodnej z umepwealizacji robot, Wykonawca wykonaide z
ponizszych polece Zamawiajcego:
1) zwickszy lub zmniejszy il& robot obgtych kosztorysem ofertowym,
2) pominie jakié roboty,
3) wykona roboty nieprzewidziane,
4) zmieni okrélong harmonogramem kolej§éwykonania robot.

8§ 6.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca kadorazowo przedity Zamawiajcemu do akceptacji projekty uméw
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

2. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca &mignia na roboty
budowlane zamierzggy zawrzé umow; o podwykonawstwo, ktOrej przedmioterg s
roboty budowlane jest obogzdany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznega n
roboty budowlane, do przedienia Zamawiajcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest olaamny dojczy¢ zgod Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo Gtiezgodnej z projektem umowy.

3. Umowy z podwykonawcami winny zawi€rdNIP lub gwiadczenie,ze podwykonawca
jest czynnym podatnikiem VAT.

4. Zamawiajcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu wmyo zgtosi w formie
pisemnej zastrzenie do projektu umowy :

a) nie spetniggcej wymaga okreslonych w SIWZ,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazdiy niz 30 dni od dnia deczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawektdry lub rachunku,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemykamawcy
roboty budowlanej.

5. Nie zgloszenie w formie pisemnej zastee ze strony Zamawiagego do projektu
umowy zgtoszonych w terminie oktenym w ust. 4 oznaczdedzie jej akceptagj

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcaegkiada Zamawiggemu
poswiadczon za zgodn& z oryginatem kogi zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemssroboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zagva.

7. Zamawiajcy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej spre do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp mboty budowlane w przypadkach o ktorych
mowa w ust.4.

8. Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do pizazhej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem r@boty budowlane w terminie 7 dni useask
za akceptagjumowy przez Zamawiggego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty
budowlane przedktada Zamavgegmu péwiadczon za zgodné z oryginatem kopi
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemn dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyteniem umow o podwykonawstwo
o0 wartgci mniejszej nt 0,5 % wartéci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie doyygmow o podwykonawstwo
o wartaci wiekszej nz 50.000 PLN.

10.W przypadku, o ktébrym mowa w ust. @@ termin zaptaty wynagrodzenia jest ziday
niz 30 dni Zamawiajcy informuje o tym Wykonawgi wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wygplienia o zaptatkary umownej.

11.Umowa zawarta z podwykonawcami lub dalszymi podvmgsecami musi b§ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niesvasci. Dotyczy to rownie ewentualnych jej zmian.
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12.Zawarcie umowy z podwykonawaie zmienia zobowzan Wykonawcy. Wykonawca

2.

3.

jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i sdbania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikémwtakim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

§7.

Przedstawiciele stron
Obowigzki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiago petni bedzie :

Obowigzki Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy peredzie:

Wykonawca zobowrany jest do zieenia pisemnego swiadczenia o podgiu
obowigzkéw Kierownika Budowy / Kierownika Robot przez bgonvskazane w ofercie.
W przypadku niespetnienia tych wymogoéw Inspektordiau mae wstrzyma
wykonywanie robét do czasu ich uzupetnienia.

8§ 8.
Odbiory robot

. Zamawiajicy zobowazuje s¢ do przeprowadzenia odbioréwesziowych w terminie 7

dni kalendarzowych od pisemnego zgtoszenia robadtaoru przez Wykonawc

Strony postanawiaj ze przedmiotem odbioru kocowego lkdzie przedmiot umowy.
Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawegmu gotow& do odbioru. Zamawiagy
zobowhzuje s¢ przysgpi¢ do odbioru przedmiotu umowy wagu 7 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia przez Inspektora nadzokonzaenia robot i przycia
kompletu dokumentéw odbiorowych budowy, zawiadagsiap tym Wykonawe.
Zamawiajcy powotuje Komisj odbioru.

Za termin zakaczenia realizacji przedmiotu umowy przez wykonavpezyjmuje s¢
dzien, w ktérym Inspektor nadzoru otrzymat komplet dolamdw odbiorowych budowy
(w tym decyzji pozwolenia nazytkowanie / skutecznego zgtoszenia zakaenia robot ).
Zakaaczenie robot budowlanych i otrzymanie kompletnekudoentacji odbiorowej
Inspektor potwierdza nadmie.

Wykonawca zobowzany jest w dniu odbioru K@owego zadania przekazdokumenty
w tym protokoty dotycgce uruchomienia i pomiaréw instalacji i wdzen a take
harmonogram wymaganych przgdpw okresowych zamontowanych przez niego
urzadzea i instalacji jéli przeprowadzenie ich jest warunkiem zachowaniargncji i
rekojmi. Ponadto Wykonawca w dniu odbiorunkowego zadania winien przekéza
protokét przeszkolenia przedstawicielaytkownika w zakresie obstugi wdzen i
instalacji wykonanych lub zamontowanych na obiekcie

4. Jezeli w toku czynnéci odbioru zostam stwierdzone wady to Zamawdaemu

przystuguj nastpujace uprawnienia:
1). jezeli wady nadgj sie do usungcia maze odméwe odbioru do czasu usuia wad,
2). jezeli wady nie nadajsie do usungcia to:
a) jezeli nie uniemaliwiaja one uwytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawjay maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy, o nie mniej ni 10 % wartéci wadliwych elementow obiektu,
wyliczajac je na podstawie iloczynu olionej stosownie do wady ceny
jednostkowej danego elementu z kosztorysu ofertowiewielkosci okreslonej
obmiarem,
b) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamayiaj
moze odsipi¢ od umowy lubzagdat wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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5.

7.

8.

WwnN e

Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kdzie spisany protokét zawiesaly
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jakteFminy wyznaczone na usgoie
stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowdzany jest do zawiadomienia Zamaw@go O usurciu wad
oraz dozadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowlanyprzednio robot
jako wadliwych.

Od dnia podpisania protokotu odbioru nkowego rozpoczyna swoj bieg termin
gwarancji i ekojmi.

Przeghdy gwarancyjne przeprowadzanglp przed uptywem okresigkojmi i gwaranciji.

§09.

Rozliczenie rzeczowo-finansowe

Wynagrodzenie nalme Wykonawcy przekazywanedzie na jego rachunek bankowy.
Za dat zaptaty strony uwaaja dzien obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.
Strony ustalaj, iz przedmiotowe roboty budowlane rozliczangdd obmiarowo tzn.,
ze ilosci rob6t okrélone w poszczegoélnych pozycjach przedmiaedabkazdorazowo
weryfikowane przy odbiorach efciowych pod Kktem rzeczywistego wykonania.
Wykonawca zobowizany jest do wykonania rob6t zgodnie z projekterddwdanym i
otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistesgiowykonanych elementéw przedmiaru (wg
cen jednostkowych kosztorysu ofertowego) po zwkoyfianiu ich przez Inspektora
nadzoru. Wart& robot zostanie ustalona na podstawie przeprowadgnrobmiaru i
kosztoryséw powykonawczych spgdzonych przez Wykonawd zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiagcy wyptaci Wykonawcy kwat wynagrodzenia ktcowego wynikajca

Z rzeczywistego wykonania poszczegolnych pozyaniabowych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Zmiana kwoty wynagrodzeniaickevego wynikajca z r@nic
obmiarowych midzy kosztorysem ofertowym a powykonawczym neeldzle wymagata
aneksowania umowy podstawowej z Wykonawabot.

Ptatngci za wykonane roboty ¢hla nastpowa: fakturami czsciowymi - w trakcie
realizacji rob6t wg poziomu zaawansowania, ndsfawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Wykonawcysciowych protokotéw odbioru,
paoswiadczajcych wykonanie fakturowanych rob6t, po dokonanibiobw czs$ciowych
robot. Faktury za wykonanie robotda ptatne w cigu 30 dni od daty otrzymania ich
przez Zamawiacego. W 2018 r. Zamawggy dopuszcza ptatsé do kwoty: 740.000,00
PLN. Pozostata ptatdé nasgpi w 2019 r.

Zamawiajcy dopuszcza ptatdé do 80% kwoty umownej przed odbioremnkowym
zadania, pozostata ptattokwoty umownej nagpi po zakdéczeniu robot budowlanych,
odbiorze catéci zadania przez Zamawijapego oraz uzyskaniu przez Wykongvetecyzji
pozwolenia na kytkowanie / skutecznego zgtoszenia ich zedaenia.

Warunkiem przyjcia przez Zamawiagego faktury cgsciowej za wykonane prace
budowlane jest dokonanie przez Inspektora nadzomy mdziale Zamawiggego,
protokolarnego odbioru egciowego przedmiotowych prac, ktorych doi wartas¢
okreslona lkedzie na podstawie kosztorysueéziowego opracowanego przez Wykongwc
Faktura, aby by przyjgta przez Zamawiagego musi posiadazahczniki w postaci
protokotu odbioru wykonanych robdt oraz zweryfikowego przez inspektora nadzoru
wykonawczego kosztorysu griowego;

Warunkiem przycia przez Zamawiagego faktury kacowej za wykonane prace
budowlane jest dokonanie przez komigoncowego odbioru przedmiotowych prac,
ktorych ilos¢ i wartas¢ okreslona ledzie na podstawie kosztorysu powykonawczego
opracowanego przez Wykonayvd-aktura aby by przyjeta przez Zamawiagego musi
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posiadé zahczniki w postaci protokotu odbioru wykonanych robdbraz
zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztopmuykonawczego/kecowego.

9. Faktury naley wystawt na : Miasto i Gmia Krotoszyn, ptatnik: Urgd Miejski
w Krotoszynie, ul. Kolitaja 7, 63 — 700 Krotoszyn, NIP 621-16-93-428.

10.W przypadku zlecenia przez Wykonawrealizacji czsci robot podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom warunkiem zaptaty przez Zaimgeego nalenego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jestdgtawienie dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcdroragcym udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz @viadczeniem podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymaganyolbowigzan. Oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, winno petdza, ze otrzymat on od
Wykonawcy nalene mu wynagrodzenie za wykonany dotychczas przegonizakres
prac, ktéry Wykonawca zamierza rozliczy

11.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub datsz podwykonawcy
przewidziany w umowie nie nie by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia de@czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury haighunku, potwierdzagych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwagikvcy roboty budowlane).

12.Zamawiagcy dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktémawart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane Iub ktéry zawart przedémg Zamawiagcemu umow O
podwykonawstwo, ktorej przedmioters dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si
od obowjzku zaptaty odpowiednio przez wykonawgodwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy aeghie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo.

14.Bezpdrednia zaptata obejmuje vagiznie naléene wynagrodzenie, bez odsetek, naleh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezfyedniej zaptaty Zamawiggy zobowgzany jest umaiwié
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotygyzh zasadni@i bezpdredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérymwaow ust. 12. Termin
zgtaszania uwag — 7 dni ligz od dnia dagczenia tej informacii.

16.W przypadku dokonania bezygedniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, Zamauggj potgca kwot wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia nalego wykonawcy.

§ 10.

Gwarancja i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przetimumowy na okres ..... latd daty
odbioru kaxcowego zadania.

2. Strony ustalaj, ze udzielenie przez Wykonawgwarancji jakéci ha wykonane roboty
zostanie potwierdzone ,KartGwarancyjn”, ktdrg Wykonawca przedty przy odbiorze
robot.

3. Strony ustalay, ze okres ¢kojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji.

4. Okres gwarancji igkojmi na wszystkie zastosowane materiaty,adeenia i instalacje
trwa nie krocej ni okres gwarancji igkojmi udzielony przez Wykonawcna wykonane
roboty, bez wzgldu na okres gwarancji udzielanej przez produceyth tnateriatow,
urzadzen lub instalacji.

5. Wysoka¢ zabezpieczenia nalgego wykonania umowy — 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie wniesione przed podpisaniem umowy.
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6. Zwrot zabezpieczenia najego wykonania umowy nagli zgodnie z art. 151 ustawy
PZP:

a). 70 % zabezpieczenia gwaragtgigo wykonanie robét zgodnie z umpwostanie
zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zanghd i uznania przez
Zamawiagcego za nalg/cie wykonane,
b). 30 % zabezpieczenia zatrzymanego na zabezpiecreszczé z tytutu gkojmi
za wady zostanie zwrdcone niezpiej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

§ 11.

Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienajgego wykonania przedmiotu umowy obawywac
beda nastpujace warunki :
1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne :

a). za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowwysokaci 0,2 % wartéci umowy
za kady dzier zwioki,

b). za zwitok w usuné¢ciu wad i usterek powstatych z winy Wykonawcy, wistdzonych
przy odbiorze w wysokei 0,2 % wartéci umowy za kady dziex zwitoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usgoie wad,

c)za brak zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 3.000,00 zt zazke dokonanie przez Zamawjeggo bezparedniej
ptatnaci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawyco

d) za nieterminow zaptat wynagrodzenia nal@ego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za Ay dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

e) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykomaws ktorej
przedmiotem $ roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysé&io2.000,00 zi
za kady nieprzedtaony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedizenie pdwiadczone] za zgoddé z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysakd 2.000,00 zt za kala nieprzediaong
kopig Umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymagane] przez Zamagego zmiany Umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o kidmmowa w § 9 ust. 11 umowy
we wskazanym przez Zamawjeggo terminie, w wysokaoi 3.000,00 zt.

h) z tytutu odsipienia od wykonania umowy z przyczyrideych po stronie Wykonawcy
w wysokaci 5 % wartdci niezrealizowanej g&ci umowy,

i) za kadorazowe nie przedienie w trakcie realizacji umowy swiadczenia
zawierajcego imienne wskazanie pracownikow realigych czynnéci o ktorych
mowa w § 5 ust. 10 umowy oraz kopii umow zawartychymi pracownikami
w wysokaci 2.000,00 zt.

J) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanyc§ 5 ust. 10 umowy 0s6b nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prac w wysokdci 1.000,00 zt za kaly
stwierdzony przypadek (kara @by naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby
jezeli Zamawiajcy podczas kontroli stwierdzi,ze nie jest ona zatrudniona
na podstawie umowy 0 prgc

2. Naliczone kary umowne zostapotracone z ptatnéci naleznej lub przysziej jakadulzie
sie naleze¢ Wykonawcy, jak rownie z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawtub odliczenie przez Zamawigego kwoty

kary z ptatnéci naleznej Wykonawcy nie zwalnia go z obaaku ukaiczenia przedmiotu
umowy oraz nie wyklucza nibwosci skorzystania przez Zamawdaggo z innych
srodkéw ochrony prawne.
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3. W przypadku przekroczenia termindw ptatcioze strony Zamawiagego, Wykonawca
ma prawo naliczaodsetki w wysokéci ustawowej.

4. Zaptata kary umowne]j nie wydza prawa do dochodzenia odszkodowania
uzupetniagcego do wysokei rzeczywicie poniesionej szkody.

§ 12.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiagcy maze odsipi¢c od umowy, jeeli :

a) Wykonawca opfhia skt z rozpoczciem wykonywania umowy o0 okres diry niz 14 dni
lub nie kontynuuje robot, mimo wezwania zZmego w formie pisemnej przez
Zamawiajcego,

b) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowb pisemnymi zastrzeniami
Zamawiagcego albo przerywa roboty ze swojej winy na okdegsty niz 14 dni,

c) w przypadku konieczsoi wielokrothego dokonywania bezgedniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoryabhwa w 8§ 9 ust. 12 umowy, lub
konieczndci dokonania bezgoednich zaptat na supwickszy niz 5 % wartéci umowy,

d) wystpi istothna zmiana okoliczgoi powodujca, ze wykonanie umowy nie iy
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy me zagroz istotnemu interesowi bezpiedmtwa pastwa
lub bezpieczéstwu publicznemu. Odgtienie od umowy w tym przypadkach #eo
nasgpi¢ w terminie 30 dni od powegtia wiadomdci o powyzszych okolicznéciach.

W takim wypadku Wykonawca mezadat jedynie wynagrodzenia naieego mu z tytutu
wykonania czsci umowy.

2. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie Zaotyo zrealizowane do dnia
odsgpienia, ktorych zakres zostanie atomy w protokole inwentaryzacji robot w toku.
Wykonawca przy udziale Zamawiapgo sporgdzi protokét w terminie 3 dni roboczych
od dnia odsjpienia od umowy.

§13.

Dopuszczalne zmiany zawartej umowy

1. Zakazuje s zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do dce oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy 2rzegeniem postanowieust. 2.

2. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP - Zamawtg przewiduje maliwos¢ zmiany
postanowié zawartej umowy, w stosunku do gceoferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku:

a) dziatania sity wyszej, majcej bezpéredni wpltyw na termin wykonania robot
(np. Kkski zywiotowe, strajki), o iléd¢ dni w ktorych te okolicznixi wyshpia;

b) wystgpienia niskich temperatur oraz innych niekorzysimyevarunkéw
atmosferycznych, powodigych konieczn& przerwania robot, potwierdzen
przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika bud@aynawiagcy dopuszcza
mozliwos¢ przedizenia terminu przewidzianego na realizagamoéwienia, o
ilos¢ dni w ktérych te warunki unienibwiaja wykonywanie prac;

c) wykonania innych wczmiej nie przewidzianych robot w strefie przekazameg
placu budowy, Zamawiagy dopuszcza miiwosé przediizenia terminu o okres
wprowadzonych zaktodewraz ze skutkami z tego wyniktymi;

d) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacpowy spowodowane jest
przez wiadze publiczne — Zamawiey dopuszcza nmiwos¢é przedhizenia
terminu realizacji umowy, o ikg dni w ktorych te okolicznii wystpia;

e) wysfpienia powanych rozbienosci miedzy dokumentagjprojektows, a stanem
rzeczywistym w terenie, powodigych konieczn& wstrzymania robot
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potwierdzom przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, @cildni
wstrzymania robot;

f)  koniecznéci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] atapie
wykonawstwa robot, aktualizacji rozyziaa projektowych z uwagi na pagt
technologiczny o okres niegtiny do wprowadzenia zmian;

g) zaistnienia oczywiste]j omyiki pisarskiej ltichunkowej,

h) konieczndci wykonania i rozliczenia rob6t zamiennych i/lutbbét zawartych w
dokumentacji technicznej, a niee¢tyich w przedmiarze robét. Zamawgay
dopuszcza mdiwosé przediienia terminu realizacji umowy o okres niedhy
do realizacji w/w robot i/lub zmianwysokaci wynagrodzenia Wykonawcy;

i) wystgpienia robot dodatkowych - o ile staty shiezlzdne i zostaty spetnione
przestanki ustawowe - mggych wpltyw na prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy, ktérych realizacja powoduje konieczfigrzedhienia terminu umowy
podstawowej, Zamawigfy dopuszcza przedtanie terminu realizacji umowy o
okres niezbdny do realizacji w/w robot. Zamawigy zmieni wysokét
wynagrodzenia Wykonawcy.

J) konieczndci wykonania prac wynikagych z zalecg organ6w uprawnionych, np.
nadzoru budowlanego, PIP i in. Zamawj dopuszcza niiwos¢ przedhienia
terminu realizacji umowy o okres niezimy do realizacji w/w robot;

k) zmiany kluczowego personelu Zamaw@ggo lub Wykonawcy -spetnigjego
wymagania zawarte w SIWZ /po uzgodnieniu z Zampuian/;

[) zmiany powszechnie obogaujagcych przepisébw prawa w zakresie Bwym
wplyw na realizag przedmiotu zamowienia, w tym zmiany stawek podatku
VAT,

a take w innych przypadkach wymienionych w art. 144 wst®ZP.

3. Kada zmiana musi ly poprzedzona spadzeniem protokotu konieczia,
a w uzasadnionych przypadkach protokotem 2z negocj&@porzdzenie w/w
protokotow nie dotyczy przypadku, o ktérym mowa st.\2g).

4. W przypadku wysipienia robdt niezéxinych do realizacji umowy, a nietych
w przedmiarach robo6t, Zamawiay dopuszcza zmignwynagrodzenia. Podstaw
wyliczenia wynagrodzenia za te robotydaie:

a) cena uzyskana poprzez poréwnanie do cen jednogth podobnych robdét
podstawowych okionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

b) w przypadku braku w podstawowym kosztorysie tofgym pozycji, ktérej cen
mozna zastosowado wyceny nowej roboty, to cerej roboty naley wyliczy¢ w
oparciu o cee rynkowg danych robét z zastrzeniem,ze nowa cena nie me
przekroczy sredniej stawki z cennika SEKOCENBUD Ilub podobnegdkwartat
poprzedzajcy sporadzenie wyceny.

Na tych samych zasadach rozliczandalroboty ugte w dokumentacji budowlanej

a nie ugte w przedmiarach robét.

5. Wskazane powAej zmiany mog zostg wprowadzone, jedynie w przypadkuzéd
obydwie strony umowy zgodnie uzpajze zaszlty wskazane okoliczim oraz
wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidiowajizacji zamowienia.

§ 14.

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia & umowy mog by¢ dokonywane wyicznie w formie
pisemnej ustalonej przez obie Strony.

2. Strony postanawiaj ze Wykonawca nie me — bez zgody Zamawigjego - przeni&
na osoby trzecie wierzytelb@ wynikajgcej z niniejszej umowy.
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3. W sprawach nieuregulowanych umpwastosowanie majprzepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamoOwie publicznych oraz inne powszechnie obgemijace przepisy
prawa.

4. Ewentualne spory wynikle w zwiku 2z realizagg umowy rozstrzygane chla
przez widciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawgeggo gd.

5. Umowe sporadzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach : 2 dla Zamawigggo,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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