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Zalacznik A
WZOR
UMOWA NR ../FnB/..../[ZP/2018
zawartaw dniu .................. poreiizy Miastem i Gming Krotoszyn, NIP 621-16-93-428,

REGON: 250854872, z siedaib Urzad Miejski w Krotoszynie, ul. Ko#taja 7,
63-700 Krotoszyn reprezentowanym przez :

LT 0 IS T= T 1Y/ 0 PSR PP PPRPPPPRPPIN
pod NUMErem ........ccccevvvvveeeeennnn. yNIP e, y REGON ....ovviiiiivmmmmm e ,
reprezentowanym przez:

zwanym dalejWykonawca” o nas¢pujacej treci:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprooveajo W oparciu 0 przepisy ustawy

z dn. 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamawpelblicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579

ze zm.), zwanej dalej ustawPZP - Zamawiacy zleca, a Wykonawca zobaauje s

do wykonania zadania pn.:

~Zmiana sposobu wytkowania budynku administracyjno-ustugowego
na Dzienny Dom ,Senior+” wraz z przebudowy i rozbudowsa”

. Integralny cze$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy.
. Ustala s§ nastpujaca hierarch¢ dokumentow (pocgvszy od najwaniejszego):

a. umowa,

b. dokumentacja budowlana z decyzjami administraayj,

c. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonafidbioru Robat,

d. przedmiary robot.
4. Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
przeprowadzonego przetargu, dokumentdmjdowlan, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, sztukbudowlar oraz obowjzujacymi przepisami.

§ 2.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

w N

Wykonawca zobowzuje s¢ przediay¢ — w terminie 7 dni po podpisaniu umowy —
harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji rolmakceptacji Zamawiaggego.

8 3.
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin zakaczenia robét budowlanych: od dnia podpisania umowy do dnia
10.12.2018r.
2. W terminie na realizagjzaméwienia Wykonawca zoboygiany jest zakéczy¢ roboty
budowlane w oci budynku stanowgcej przedmiot zamowienia i uzyskadecyzg
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pozwolenia na #iytkowanie/skutecznie zgtasi zakaiczenie rob6t oraz przekaza
Zamawiagcemu wszelkie ok&one umovd i specyfikacjami technicznymi dokumenty
budowy, w tym geodezyjn inwentaryzaej powykonawcz. Za skuteczne zgtoszenie
zakaiczenia robot rozumie gispetnienie art. 54 Ustawy Prawo budowlane — ciggkli
organ w terminie ustawowym od dnia dczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w
drodze decyzji.

§ 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie za prace otg przedmiotem umowy, obliczone przedstawionym

w ofercie kosztorysem Wykonawcy ustalasi kwocie: ..................... PLN /bez VAT-u /.
Podatek VAT wynosi ..... %, CO Sstanowi K@vot..............eeueeenennn. PLN.

Ogotem warté¢ UMOWY WYNOSI: ..cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiis e PLN / z podatkiem VAT/
53011 T[RRI

2. Wykonawca w cenie ofertowej zobawany jest uj¢ wszelkie koszty zwizane
Z realizacy zadania niezigine do jego wykonania, w tym podatek VAT, kosztye&lkich
robot przygotowawczych, rob6t tymczasowych i towargcych medzy innymi takich
jak: koszty widciwego oznakowania i zabezpieczenia placu budowgszty prac
zwigzanych z demontam i ponownym montem elementow i ugdzer umieszczonych
na elewacji lub dachu budynku, koszty zatadunkuwegu i utylizacji materiatow z
rozbiorek, utylizagj gruzu i pozostalego materiatu z rozbiorki, kosatylizacji urobku i
odpadow powstatych w trakcie budowy, koszty uzgedrrarzowych oraz nadzoru
brarzowego (nie dotyczy nadzoru inwestorskiego) saanego z wykonywaniem prac na
sieciach lub urgdzeniach nie ddacych wilasnécia Zamawiagcego, koszty odwodnienia
terenu i wykopdw, koszty szalunkéw i zabezpieczemyopow, koszty zabezpieczenia
infrastruktury odkrytej w wyniku prac ziemnych, lzbg tymczasowej rozbiorki ogrodie
i ich odtworzenia, koszty zaplecza socjalnego, koezszelkich robdt pogdkowych, w
tym uporazdkowania terenu budowy i przywrdcenie go do stamerwotnego po
zakaczeniu robot, koszty zagospodarowania placu budéwytrzymania zaplecza
budowy w tym zabezpieczy dostaw niezlzdnych do realizacji zamowienia mediow,
koszty regulacji urgdzen obcych, koszty niezioinych prob i bada wymaganych dla
prawidtowej oceny jak&i robot i potrzeb odbioru Kmowego zadania, koszty
dostarczenia atestow i certyfikatow zastosowanyelernatéw i uragdzer wymaganych
przez przepisy, koszty umieszczenia gdzan obcych w pasie drogowym na okres
budowy, koszty wszelkich opfat i odszkodawaa szkody wynikte w zwegku z
prowadzonymi robotami, koszty ewentualnego ¢@aj pasa drogowego, koszty
opracowania projektu tymczasowej organizacji rudraz koszty zmiany organizacji
ruchu na czas budowy, koszty spmizenia dokumentacji odbiorowej i powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej — 3 egzemplarze nhafgzekazd Zamawiagcemu.

3. Ponadto Wykonawca w cenie ofertowe] zobgany jest uj¢ koszty uruchomienia
kottowni gazowej (0 mocy 105 kW) pozwaleg na dopuszczenie jej do eksploatacji
zgodnie z obowgzujacymi przepisami technicznymi.

4. W cenie ofertowej Wykonawca zobawany jest uj¢ réwniez koszty wyposzenia
pomieszcze i placu za budynkiem.

5. Wszystkie loszty wykonawca uwzgtini w cenach jednostkowych pozycji przedmiaru
i nie podlegaj one odebnej ptatndci przez Zamawiagego.

6. Wykonawca zobowrany jest u¢ w cenie ofertowej wszelkie koszty zwane
z wykonaniem robot zgodnie z warunkami zawartymiuagodnieniach braowych
I warunkach technicznych zazonych do dokumentacji budowlanej i wykonawcze,;.
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8§ 5.
Zobowiagzania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowzany jest dostarcZydo wykonania przedmiotu umowy, niezime
materiaty we wiasnym zakresie bez dodatkowego wydagnia.

2. Wykonawca zobowgzany jest uzgodhiz Zamawiagcym dostaw i monta materiatdw,
na ktore jest wymagany atest pod rygorem odmovganaza wbudowany materiat.

3. Na kade zadanie Zamawiacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobmany jest
okaz& w stosunku do wskazanych materiatdow certyfikat drgeci lub aprobat
techniczn.

4. Zamawiajcy przy zaistnieniu podejrzeniae Wykonawca wbudowuje materiaty nie-
odpowiadajce zapisom specyfikacji technicznej ma prawo Zlea koszt Wykonawcy
przeprowadzenie niezaleych bada laboratoryjnych w laboratorium akredytowanym
wskazanym przez Zamawigpgo. Dodatkowo Zamawigly bedzie mogt zledd wiw
badania na koszt Wykonawcy w momencie, kiedy Wykarzaledzie realizowat kolejne
elementy zamowienia, ktore ulegapakryciu bez wczmiejszego ich odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Po zakaczeniu realizacji rob6t Wykonawca zobagwény jest spoeglzic na wiasny
koszt i dostarczy Zamawiagcemu dokumentagjpowykonawcz i odbiorowg oraz 3
egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Wykonawca jest zobowzany na kade wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykona odkrywki kontrolne, a koszt ich wykonania oraz migaia poniesie Wykonawca.

7. Ewentualne materialy pochagtz 2z rozbiorki w zakresie ztomu Wykonawca
zobowpgzany jest przekazauzytkownikowi obiektu protokotem zdawczo- odbiorczym.

8. W trakcie realizacji zadania Wykonawca winien prdui& na bieaco oznakowanie robot
zgodnie z przepisami BHP.

9. Wykonawca jest zobowzany, przed przyspieniem do wszelkich prac na sieciach
I urzadzeniach nie naigcych do Zamawiacego, do uprzedniego powiadomienia
i uzgodnienia warunkow formalno - prawnych pracytyah sieciach z ich zagdcami lub
wiascicielami. Prace na sieciach i gdzeniach nie nalgcych do Zamawiagego naley
zawsze wykonywa pod nadzorem ich zadcy lub wigciciela. Wszelkie koszty
wymienionych uzgodnie oraz nadzoru wigicielskiego ponosi Wykonawca.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie przed odbioremdawvym protokotow odbioru
prac wykonanych na w/w sieciach podpisanych praezaradcow lub wiacicieli.

10.Wykonawca zobowizuje s¢ skierow& do realizacji umowy osoby zatrudnione
na podstawie umowy o praclo wykonania czynrigi wynikajacych z przedmiaru robét
brarzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

11.Wykonawca zobowzuje s¢ w trakcie realizacji umowy - w terminie wskazanymzez
Zamawiagcego, przediy¢ oswiadczenie zawierage imienne wskazanie pracownikow
realizupcych czynnéci, o ktérych mowa w ust. 10 wraz z kopiami umoéwpae
zawartych z tymi pracownikami. Wymoég zatrudnienia podstawie umowy o0 prac
o ktérym mowa powiej musi by spetniony przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku zmiany oséb w trakcie obgmyiwania umowy, Wykonawca
zobowpzany jest zaktualizoweaoswiadczenie zawierage imienne wskazanie 0sOb
wyznaczonych do zrealizowania w/w czyK&cio

12.Jeeli jest to niezbdne do zgodnej z umawealizacji robot, Wykonawca wykonaide z
ponizszych polecé Zamawiajcego:

1) zwickszy lub zmniejszy il& robot obgtych kosztorysem ofertowym,
2) pominie jakié roboty,

3) wykona roboty nieprzewidziane,

4) zmieni okrélong harmonogramem kolej§é wykonania robot.
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8§ 6.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca kadorazowo przedity Zamawiajcemu do akceptacji projekty uméw
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

2. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca &mignia na roboty
budowlane zamierzggy zawrzé umow; o podwykonawstwo, ktOrej przedmioterg s
roboty budowlane jest obogzdany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznega n
roboty budowlane, do przedienia Zamawiajcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest olaamy dojczy¢ zgod Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo Gtiezgodnej z projektem umowy.

3. Umowy z podwykonawcami winny zawi€rdNIP lub gwiadczenie,ze podwykonawca
jest czynnym podatnikiem VAT.

4. Zamawiajcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu wmyo zgtosi w formie
pisemnej zastrzenie do projektu umowy :

a) nie spetniggcej wymaga okreslonych w SIWZ,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazdiy niz 30 dni od dnia deczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawektdry lub rachunku,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemykamawcy
roboty budowlanej.

5. Nie zgloszenie w formie pisemnej zastee ze strony Zamawiagego do projektu
umowy zgtoszonych w terminie oktfenym w ust. 4 oznaczddzie jej akceptagj

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcaegkiada Zamawiggcemu
poswiadczon za zgodn& z oryginatem kogi zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemssroboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zagva.

7. Zamawiajcy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej spre do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp mboty budowlane w przypadkach o ktorych
mowa w ust.4.

8. Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do pizathej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane w terminie 7 dni ugeask
za akceptagjumowy przez Zamawiggego.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca &mignia na roboty
budowlane przedklada Zamawgegmu péwiadczom za zgodn&t z oryginatlem koi
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyteniem umow o podwykonawstwo
0 wartgci mniejszej nt 0,5 % wartéci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie doyyemdéw o podwykonawstwo
o wartaci wigkszej nz 50.000 PLN.

10.W przypadku, o ktébrym mowa w ust. @@ termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay
niz 30 dni Zamawiajcy informuje o tym Wykonawgi wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wysgienia o zaptatkary umownej.

11.Umowa zawarta z podwykonawcami lub dalszymi podwngecami musi by zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niesvaxsci. Dotyczy to réwnie ewentualnych jej zmian.

12.Zawarcie umowy z podwykonawaie zmienia zobowrzan Wykonawcy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i edbania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikémwtakim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

§7.

Przedstawiciele stron
1. Obowigzki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiggo petni bedzie :
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2. Obowipzki Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pehiicdzie:

3. Wykonawca zobowrany jest do zienia pisemnego swiadczenia o0 podgiu
obowigzkow Kierownika Budowy / Kierownika Robot przez bgowskazane w ofercie.
W przypadku niespetnienia tych wymogow Inspektordidau mae wstrzyma
wykonywanie robot do czasu ich uzupetnienia.

8§ 8.
Odbiory robot

1. Zamawiajcy zobowgzuje st do przeprowadzenia odbiorowegziowych w terminie 7
dni kalendarzowych od pisemnego zgtoszenia robatdidoru przez Wykonawc

2. Strony postanawigj ze przedmiotem odbioru koowego lkdzie przedmiot umowy.
Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawegmu gotowé& do odbioru. Zamawiagy
zobowhzuje st przystpi¢ do odbioru przedmiotu umowy wagu 14 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia przez Inspektora nadzokonzaenia robot i przycia
kompletu dokumentow odbiorowych budowy, zawiadaggiap tym Wykonawe.
Zamawiajcy powotuje Komisj odbioru.

Za termin zakéfczenia realizacji przedmiotu umowy przez wykonavpezyjmuje s¢
dzien, w ktérym Inspektor nadzoru otrzymat komplet dolamodw odbiorowych budowy
(w tym decyzji pozwolenia nazytkowanie / skutecznego zgtoszenia zakaenia robot ).
Zakaaczenie robot budowlanych i otrzymanie kompletnekudoentacji odbiorowej
Inspektor potwierdza nadmie.

3. Wykonawca zobowzany jest w dniu odbioru Kk@owego zadania przekazdokumenty
w tym protokoty dotycgce uruchomienia i pomiaréw instalacji i wdzen a take

harmonogram wymaganych przgdpw okresowych zamontowanych przez niego
urzadzea i instalacji jéli przeprowadzenie ich jest warunkiem zachowaniargncji i
rekojmi. Ponadto Wykonawca w dniu odbiorunkowego zadania winien przekéza
protokét przeszkolenia przedstawicielaytkownika w zakresie obstugi wdzen i
instalacji wykonanych lub zamontowanych na obiekcie

4. Jeeli w toku czynnéci odbioru zostam stwierdzone wady to Zamawdgpmu
przystuguj nastpujace uprawnienia:

1). jezeli wady nadaj sie do usungcia maze odméwe odbioru do czasu usugia wad,
2). jezeli wady nie nadajsie do usungcia to:
a) jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawjay maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy, o nie mniej i 10 % wartéci wadliwych elementow obiektu,
wyliczajac je na podstawie iloczynu olionej stosownie do wady ceny
jednostkowej danego elementu z kosztorysu ofertowiewielkosci okreslonej
obmiarem,
b) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamayeyyj
moze odsipi¢ od umowy lubzagdat wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawigj ze z czynnéci odbioru fgdzie spisany protokét zawiesajy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jakteFminy wyznaczone na usgoie
stwierdzonych wad.

6. Wykonawca zobowgzany jest do zawiadomienia Zamaw@go O usurciu wad
oraz dozagdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowlanyprzednio robot

jako wadliwych.

7. Od dnia podpisania protokotu odbioru ikowego rozpoczynajswoj bieg terminy
gwarancji i ekojmi.

8. Przeghdy gwarancyjne przeprowadzangllyp przed uptywem okresgkojmi i gwaranciji.
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9.

§9.

Rozliczenie rzeczowo-finansowe

Wynagrodzenie nakme Wykonawcy przekazywanedrie na jego rachunek bankowy.
Za dat zaptaty strony uweaja dzien obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.
Strony ustalaj, iz przedmiotowe roboty budowlane rozliczangdd obmiarowo tzn.,
ze ilosci robot okrélone w poszczegolnych pozycjach przedmiaedabkazdorazowo

weryfikowane przy odbiorach efciowych pod ktem rzeczywistego wykonania.

Wykonawca zobowizany jest do wykonania robot zgodnie z projekterddwdanym i
otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistesdiowykonanych elementéw przedmiaru (wg
cen jednostkowych kosztorysu ofertowego) po zwkoyfianiu ich przez Inspektora
nadzoru. Wart& robo6t zostanie ustalona na podstawie przeprowadgnrobmiaru i
kosztoryséw powykonawczych spgdzonych przez Wykonawd zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiagcy wyptaci Wykonawcy kwat wynagrodzenia kiccowego wynikajca

Z rzeczywistego wykonania poszczeg6lnych pozyapiaibowych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Zmiana kwoty wynagrodzeniackevego wynikajca z r@nic
obmiarowych mgdzy kosztorysem ofertowym a powykonawczym ngeldzle wymagata
aneksowania umowy podstawowej z Wykonawabo6t.

Pfatngci za wykonane roboty ¢bla nastpowas fakturami czsciowymi - w trakcie
realizacji rob6t wg poziomu zaawansowania, ndspowvie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Wykonawcysciowych protokotéw odbioru,
poswiadczagcych wykonanie fakturowanych robot, po dokonanibiobw czs$ciowych
robét. Faktury za wykonanie robo6tda ptatne w cigu 30 dni od daty otrzymania ich
przez Zamawiacego.

Zamawiajcy dopuszcza ptatdé do 80% kwoty umownej przed odbioremnkowym

zadania, pozostate 20% kwoty umownej gRispo zakaczeniu robot budowlanych,

odbiorze catéci zadania przez Zamawijapego oraz uzyskaniu przez Wykongvetecyzji
pozwolenia na tytkowanie / skutecznego zgtoszenia ich zadagnia.

Warunkiem przyjcia przez Zamawiagego faktury cgsciowej za wykonane prace

budowlane jest dokonanie przez Inspektora nadzomy mdziale Zamawiggego,

protokolarnego odbioru egciowego przedmiotowych prac, ktorych doi wartas¢
okreslona kedzie na podstawie kosztorysueéziowego opracowanego przez Wykongwc

Faktura, aby by przyjgta przez Zamawiagego musi posiadazahczniki w postaci

protokotu odbioru wykonanych robdt oraz zweryfikowego przez inspektora nadzoru

wykonawczego kosztorysu griowego;

Warunkiem przycia przez Zamawiagego faktury kacowej za wykonane prace
budowlane jest dokonanie przez komigoncowego odbioru przedmiotowych prac,
ktorych ilos¢ i wartas¢ okreslona ledzie na podstawie kosztorysu powykonawczego
opracowanego przez Wykonayvd-aktura aby by przyjeta przez Zamawiagego musi
posiadé zahczniki w postaci protokotu odbioru wykonanych robdbraz
zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztopmuykonawczego/kecowego.

Faktury naley wystawt na : Miasto i Gmig Krotoszyn, ptatnik: Urgd Miejski

w Krotoszynie, ul. Kolitaja 7, 63 — 700 Krotoszyn, NIP 621-16-93-428.

10.W przypadku zlecenia przez Wykonawrealizacji czsci robot podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom warunkiem zaptaty przez Zaimgeego nhaléenego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jestdgtawienie dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcdroragcym udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz @viadczeniem podwykonawcy
I dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymaganyobowigzan. Oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, winno petdia, ze otrzymat on od
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Wykonawcy nalene mu wynagrodzenie za wykonany dotychczas przegonizakres
prac, ktéry Wykonawca zamierza rozliczy

11.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub datsz podwykonawcy
przewidziany w umowie nie nie by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia d@czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury haighunku, potwierdzagych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwagikvcy roboty budowlane).

12.Zamawiagcy dokona bezpwoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktémawart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane Iub ktory zawart przegbmg Zamawiajcemu umow O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotera dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si
od obowizku zaptaty odpowiednio przez wykonaywgpodwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 12 dotyczygeyhie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo.

14.Bezpdrednia zaptata obejmuje wgznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, naleh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezfyedniej zaptaty Zamawiggy zobowgzany jest umaiwié
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotypgzh zasadrii bezpdredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérymwaow ust. 12. Termin
zgtaszania uwag — 7 dni ligz od dnia dagczenia tej informaciji.

16.W przypadku dokonania bezyedniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 12, Zamaudgj potgca kwot wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia radego wykonawcy.

§ 10.

Gwarancja i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przetimumowy na okres ..... latd daty
odbioru kaxcowego zadania.

2. Strony ustalaj, ze udzielenie przez Wykonawgwarancji jakéci ha wykonane roboty
zostanie potwierdzone ,KartGwarancyjn”, ktdrg Wykonawca przedty przy odbiorze
robot.

3. Strony ustalay, ze okres ¢kojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji.

4. Okres gwarancji igkojmi na wszystkie zastosowane materiaty,agdeenia i instalacje
trwa nie krocej ni okres gwarancji igkojmi udzielony przez Wykonawcna wykonane
roboty, bez wzgldu na okres gwarancji udzielanej przez produceyth tnateriatow,
urzadzen lub instalacji.

5. Wysoka¢ zabezpieczenia nalgego wykonania umowy — 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie wniesione przed podpisaniem umowy.

6. Zwrot zabezpieczenia najgego wykonania umowy nagli zgodnie z art. 151 ustawy
PZP:

a). 70 % zabezpieczenia gwaragtgigo wykonanie robét zgodnie z umpwostanie
zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zanghd i uznania przez
Zamawiagcego za nalg/cie wykonane,

b). 30 % zabezpieczenia zatrzymanego na zabezpiecraeszczé z tytutu gkojmi
za wady zostanie zwrdcone niezpiej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

§11.

Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienajgego wykonania przedmiotu umowy obawywat
beda nastpujace warunki :
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1.

2.

3.

4.

1.

Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kary umowne :

a). za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowwysokaci 0,2 % wartéci umowy
za kady dzier zwioki,

b). za zwitok w usuné¢ciu wad i usterek powstatych z winy Wykonawcy, wistdzonych
przy odbiorze w wysokai 0,2 % wartéci umowy za kady dziex zwitoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usgoie wad,

c)za brak zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 3.000,00 zt zazke dokonanie przez Zamawjeggo bezparedniej
ptatncci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawyco

d) za nieterminow zaptat wynagrodzenia namego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt zaAdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

e) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykomaws ktérej
przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysé&io2.000,00 zi
za kady nieprzedtaony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedizenie pdwiadczonej za zgodsé z oryginatlem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysakd 2.000,00 zt za kala nieprzediaong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymagane] przez Zamagego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o kitompowa w 8 9 ust. 11 umowy
we wskazanym przez Zamawgeggo terminie, w wysokaoi 3.000,00 zt.

h) z tytutu odsipienia od wykonania umowy z przyczyrkdeych po stronie Wykonawcy
w wysokaci 5 % wartdci niezrealizowanej g&ci umowy,

i) za kadorazowe nie przedienie w trakcie realizacji umowy $Swiadczenia
zawierajcego imienne wskazanie pracownikow realieych czynnéci o ktérych
mowa w 8§ 5 ust. 10 umowy oraz kopii umow zawartychymi pracownikami
w wysokaci 2.000,00 zt.

]) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazlnycg 5 ust. 10 umowy o0séb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o grac w wysokdci 1.000,00 zt za kaly
stwierdzony przypadek (kara w by naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby
jezeli Zamawiajcy podczas kontroli stwierdzi,ze nie jest ona zatrudniona
na podstawie umowy 0 prgc

Naliczone kary umowne zostapotracone z ptatnéci naleznej lub przysztej jakadulzie

si¢ naleze¢ Wykonawcy, jak rownig z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.
Zaptata kary umownej przez Wykonawtub odliczenie przez Zamawigego kwoty
kary z ptatnéci naleznej Wykonawcy nie zwalnia go z obazku ukaiczenia przedmiotu
umowy oraz nie wyklucza nibwosci skorzystania przez Zamawqaggo z innych
srodkow ochrony prawne;j.

W przypadku przekroczenia termindw ptatcioze strony Zamawiagego, Wykonawca
ma prawo naliczaodsetki w wysokéci ustawowej.

Zaptata kary umownej nie wydza prawa do dochodzenia odszkodowania
uzupetniagcego do wysokei rzeczywicie poniesionej szkody.

§ 12.

Odstagpienie od umowy
Zamawiajcy maze odsgpi¢ od umowy, jeeli :

a) Wykonawca opfhia skt z rozpoczciem wykonywania umowy o okres diry niz 14 dni

lub nie kontynuuje robot, mimo wezwania zZmego w formie pisemnej przez
Zamawiajcego,

b) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowb pisemnymi zastrzeniami

Zamawiagcego albo przerywa roboty ze swojej winy na okdegsty niz 14 dni,
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c) w przypadku konieczioi wielokrotnego dokonywania bezgedniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoryabhwa w 8§ 9 ust. 12 umowy, lub
konieczndci dokonania bezpgoednich zaptat na supwicksz niz 5 % wartéci umowy,

d) wysgpi istotna zmiana okoliczgoi powodujca, ze wykonanie umowy nie 1y
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy me zagroz istothnemu interesowi bezpiedistwa pastwa
lub bezpiecziestwu publicznemu. Odgbienie od umowy w tym przypadkach meo
nasgpi¢ w terminie 30 dni od powgcia wiadomdci o powyzszych okolicznéciach.

W takim wypadku Wykonawca mezadat jedynie wynagrodzenia naeego mu z tytutu
wykonania czsci umowy.

2. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie Zaotyo zrealizowane do dnia
odsgpienia, ktorych zakres zostanie atomy w protokole inwentaryzacji robot w toku.
Wykonawca przy udziale Zamawiapgo sporgdzi protokét w terminie 3 dni roboczych
od dnia odsjpienia od umowy.

§ 13.

Dopuszczalne zmiany zawartej umowy

1. Zakazuje s zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do dce oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy 2rzegeniem postanowieust. 2.

2. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP - Zamawtg przewiduje maliwos¢ zmiany
postanowié zawartej umowy, w stosunku do gceoferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku:

a)

b)

9)
h)

dziatania sity wyszej, majcej bezpéredni wptyw na termin wykonania robot
(np. Kkski zywiotowe, strajki), o ild¢ dni w ktorych te okolicznixi wyshpia;
wystgpienia niskich temperatur oraz innych niekorzystnyevarunkow
atmosferycznych, powodigych konieczn& przerwania robot, potwierdzen
przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika bud@aynawiagcy dopuszcza
mozliwos¢ przedizenia terminu przewidzianego na realizagamoéwienia, o
ilos¢ dni w ktérych te warunki unienibwiaja wykonywanie prac;

wykonania innych wczmiej nie przewidzianych robot w strefie przekazameg
placu budowy, Zamawiagy dopuszcza nmiiwos¢ przediizenia terminu o okres
wprowadzonych zaktodewraz ze skutkami z tego wyniktymi;

gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizagpowy spowodowane jest
przez wiadze publiczne — Zamawiey dopuszcza nmiwos¢é przedhizenia
terminu realizacji umowy, o ikg dni w ktorych te okoliczrnii wystpia;
wysfgpienia powanych rozbienosci miedzy dokumentagj projektows, a stanem
rzeczywistym w terenie, powodigych konieczn& wstrzymania robot
potwierdzom przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, @cildni
wstrzymania robot;

konieczngci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] atapie
wykonawstwa robét, aktualizacji rozygien projektowych z uwagi na pagt
technologiczny o okres niegtiny do wprowadzenia zmian;

zaistnienia oczywistej omyiki pisarskiej ludchunkowej,

konieczndci wykonania i rozliczenia rob6t zamiennych i/lutibét zawartych w
dokumentacji technicznej, a niee¢tyich w przedmiarze robdt. Zamawgay
dopuszcza mdiwos¢ przedhienia terminu realizacji umowy o okres niedhy
do realizacji w/w robat i/lub zmiagnwysokaci wynagrodzenia Wykonawcy;
wysftgpienia robot dodatkowych - o ile statye sniezlzdne i zostaty spetnione
przestanki ustawowe - mggych wpltyw na prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy, ktoérych realizacja powoduje koniecz@irzedhzenia terminu umowy
podstawowej, Zamawiggy dopuszcza przedtanie terminu realizacji umowy o
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okres niezbdny do realizacji w/w robo6t. Zamawigly zmieni wysokeéc
wynagrodzenia Wykonawcy.

J) konieczndci wykonania prac wynikagych z zaleag organdw uprawnionych, np.
nadzoru budowlanego, PIP i in. Zamawj dopuszcza niwosé¢ przedhienia
terminu realizacji umowy o okres niezimy do realizacji w/w robot;

k) zmiany kluczowego personelu Zamaweggo lub Wykonawcy -spetnigjego
wymagania zawarte w SIWZ /po uzgodnieniu z Zampwian/;

[) zmiany powszechnie oboyzujacych przepisow prawa w zakresie /gjm
wplyw na realizag przedmiotu zamowienia, w tym zmiany stawek podatku
VAT,

a take w innych przypadkach wymienionych w art. 144 wst®ZP.

3. Kada zmiana musi ly poprzedzona spadzeniem protokotu koniecziad,
a w uzasadnionych przypadkach protokotem 2z negocj&poradzenie w/w
protokotéw nie dotyczy przypadku, o ktorym mowa st.129).

4. W przypadku wysfpienia robét niezginych do realizacji umowy, a nietych
w przedmiarach robot, Zamawday dopuszcza zmignwynagrodzenia. Podstaw
wyliczenia wynagrodzenia za te robotydaie:

a) cena uzyskana poprzez poroéwnanie do cen jedmwegth podobnych roboét
podstawowych okionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

b) w przypadku braku w podstawowym kosztorysie tofgym pozycji, ktérej cep
mozna zastosowado wyceny nowej roboty, to cenej roboty naley wyliczy¢ w
oparciu o ce@ rynkowg danych robot z zastrzeniem,ze nowa cena nie me
przekroczy sredniej stawki z cennika SEKOCENBUD Ilub podobnegdkwartat
poprzedzajcy sporadzenie wyceny.

Na tych samych zasadach rozliczandalroboty ugte w dokumentacji budowlanej

a nie ugte w przedmiarach robét.

5. Wskazane powAej zmiany mog zostg wprowadzone, jedynie w przypadkuzéd
obydwie strony umowy zgodnie uzpajze zaszlty wskazane okoliczim oraz
wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidiowajizacji zamowienia.

§ 14.

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia & umowy mog by¢ dokonywane wycznie w formie
pisemnej ustalonej przez obie Strony.

2. Strony postanawiaj ze Wykonawca nie me — bez zgody Zamawigjego - przenig
na osoby trzecie wierzytelb@ wynikajgcej z niniejszej umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych umpwastosowanie majrzepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamoOwie publicznych oraz inne powszechnie obgemijace przepisy
prawa.

4. Ewentualne spory wynikle w zwiku 2z realizagg umowy rozstrzygane chla
przez widciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawjeggo ad.

5. Umowe sporadzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach : 2 dla Zamawigggo,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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